



Banický spolok Spiš, občianske združenie
Nábřežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves

banicke.centrum.snv@gmail.com

TECHNIK elektro, s.r.o.

IČO : 47 742 224

Ing. Miroslav Biroš, konateľ

Levočská 408/114

053 01 Harichovce

Vec : Objednávka :

VONKAJŠIA BANSKÁ EXPOZÍCIA SPIŠSKÁ NOVÁ VES, parc. C-KN č.2455/3 a 2455/11, k.ú. Spišská Nová Ves, a to : Dovybavenie exteriérovej banskej expozície („výsek“ banskej chodby – štôlne).

Týmto si u vás objednávame realizáciu stavebných prác a činností na rok 2021 v zmysle Vašej cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto Objednávky. (5286,11 EUR)

Termíny :

- Predpokladaný termín úplného ukončenia : do 6.12.2021
- Predpokladaný termín fakturácie a preberacieho konania : najneskôr do 15.01.2022
- Splatnosť faktúr : do 14 dní

Ostatné dojednania :

1. Práce budú realizované priebežne počas celého roka 2021, a to podľa časových, technických, poveternostných a epidemiologických možností a bude potrebné sa prispôbiť podmienkam banských a iných prevádzok (kde budú odoberané konkrétne exponáty alebo ich časti).
2. Upozorňujeme, že pred realizáciou finálnych maliarskych prác a úprav bude dojednaný postup na rozoberanie a skladanie jednotlivých súčastí exponátov a v spolupráci s projektantom bude určené finálne farebné riešenie všetkých exponátov.
3. Naše občianske združenie je neplatca DPH, preto pre lepšiu zrozumiteľnosť jednotkové ceny a celkovú cenu uvádzajte vrátane DPH.

ZAR BOH !

- Ing. Vladimír Klaučo, predseda združenia
- Ing. Ján Čuj, výkonný tajomník združenia

BANICKÝ SPOLOK SPIŠ

052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 42101034



Objednávku, termíny, dojednania a priloženú záväznú ponuku / rozpočet odsúhlasili :

03.02.2021

TECHNIK
elektro

Levočská 408/114, Harichovce 05301
IČO:47742224 DIČ:2024085899

IČO: 42101034, DIČ: 2023212400

Bankové spojenie: Prima banka Slovenska a.s., Spišská Nová Ves,

Telefón: 053/4297546

Banický spolok Spiš nie je platcom DPH

IBAN SK34 5600 0000 0034 4653 8001

email: banicke.centrum.snv@gmail.com

CENOVÁ PONUKA - ROZPOČET

Stavba: VONKAJŠIA BANSKÁ EXPOZÍCIA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Aktivita 2 : Dovybavenie exteriérovej banskej expozície ("výsek" banskej chodby - štôlne).
Časť 1 : Symbolické banské technologické rozvody a bezpečnostné ohraničenie expozície.

Miesto: Spišská Nová Ves **Dátum:** . 01.2021

Objednávateľ: BANÍCKY SPOLOK SPIŠ o.z. **Projektant:** Ing.arch.Vladimír Hurtuk, Spišská Nová Ves
Zhotoviteľ: TECHNIK ELEKTRO, s.r.o., Harichovce **Spracovateľ:**

PČ	PČ projekt	Názov položky	Popis položky	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							2 539,900
1		Separátne banské vetranie, banské potrubia - banské lutne		hod	72,000	23,000	1 656,000
19		Odborná demontáž z pracoviska Banská Štiavnica a pracoviska Poráč, nakládka (1smena), repasáž v Spišskej Novej Vsi (1smena) a finálna inštalácia exponátov potrubia (1smena). Spolu = 3 pracovníci x 3 smeny. Jednotková cena obsahuje aj prácu ľudí, mechanizáciu, ručné náradie a pod.					
2		Separátne banské vetranie, banské potrubia - Ventilátor LUV 300		hod	24,000	23,000	552,000
20		Odborná demontáž z pracoviska Banská Štiavnica a pracoviska Poráč, nakládka, repasáž finálna inštalácia exponátov na TH výstuž (spolu všetko 1 smena). Spolu = 3 pracovníci x 1 smena. Jednotková cena obsahuje aj prácu ľudí, mechanizáciu, ručné náradie a pod.					
3	21	Dopravné náklady vrátane dopravy pracovníkov, Banská Štiavnica a Poráč (1x)		km	223,000	1,100	245,300
4	22	Doplnkové prvky k montáži (spojovací a spotrebný materiál)		%	3,500	-	86,600
							811,300
5		Symbolické banské energorozvody (elektrika, voda, stlačený vzduch pre mechanizmi)		hod	16,000	23,000	368,000
6	23	Očistenie, repasáž a výsledná inštalácia exponátov (2 pracovníci x 1 smena). Jednotková cena obsahuje aj prácu ľudí, mechanizáciu, ručné náradie a pod.					
7	24	Dopravné náklady vrátane dopravy pracovníkov, Žilina (1x) a Rudňany (2x)		km	378,000	1,100	415,800
8	25	Doplnkové prvky k montáži (spojovací a spotrebný materiál)		%	3,500	-	27,500
							999,800
9		Symbolické banské osvetlenie a komunikačné zariadenie namontované na TH výstuži na nárastisku					
10	26	Banské lampy (nárastisko)	Odborná demontáž, repasáž a inštalácia exponátov (2 pracovníci x 1,5 smeny). Jednotková cena obsahuje aj prácu ľudí, mechanizáciu, ručné náradie a pod.	hod	24,000	23,000	552,000
11		Dispečerský telefón	Repasáž a inštalácia exponátu - banského dispečerského telefónu - zabezpečené sponzorsky a dobrovoľnícky	ks	1,000	0,000	0,000
12	27	Banské vypínače k zariadeniam	Odborná demontáž, repasáž a inštalácia exponátov (2 pracovníci x 1,1 smeny). Jednotková cena obsahuje aj prácu ľudí, mechanizáciu, ručné náradie a pod.	hod	18,000	23,000	414,000
13	28	Doplnkové prvky k montáži (spojovací a spotrebný materiál)		%	3,500	-	33,800
							935,113
		Ostatné dokončovacie stavebné práce					
22	34	Vymedzenie expozície - symbolické a bezpečnostné ohraničenie oceľovými stĺpkami a reťazami					504,680
23	130101001	Výkopový a šachiet ručne v hornine tr. 1-2		ks	14,000	2,220	31,080
24	338171112	Osadzovanie stĺpka a reťaze na oceľové stĺpy do 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier		ks	16,000	11,400	182,400
25	553510003500	Stĺpik s hlavnicou, priemer do 50mm, farebný náter, oceľová reťaz privarená, výška stĺpika 1,15 m, pre osadenie do betónových pätiček		ks	16,000	18,200	291,200
14	35	Finálna úprava okolia expozície					430,433
15	121101201	Odstránenie trávniku akákoľvek hrúbka vrstvy do 1000 m2		m2	120,000	1,425	171,000
16	122101401	Výkop v zemniku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3		m3	6,000	2,975	17,850
17		"ornica pre trávnik" 120,0*0,05			6,000		
18	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m (pod trávnik)		m3	6,000	1,879	11,274
19	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5		m2	120,000	0,500	60,000
20	005720001400	Osvá tráv - semená parkovej zmesi		kg	2,750	9,567	26,309
21	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm		m2	120,000	1,167	144,000

BANÍCKY SPOLOK SPIŠ

052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 42101034



-1-

Levočská 408/114, Harichovce 05301
 IČO 47742224 DIC 2024085899

CENOVÁ PONUKA - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VONKAJŠIA BANSKÁ EXPOZÍCIA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Aktivita 2: Dovybavenie exteriérovej banskej expozície ("výsek" banskej chodby - štôlne).
Časť 1 : Symbolické banské technologické rozvody a bezpečnostné ohraničenie expozície.

Umiestnenie : Pred budovou Multifunkčného banícko-energetického centra Spišská Nová Ves
Miesto: Spišská Nová Ves

Objednávateľ:
 BANÍCKY SPOLOK SPIŠ o.z.

Zhotoviteľ:
 TECHNIK ELEKTRO, s.r.o., Harichovce

Projektant:
 Ing.arch.Vladimír Hurtuk, Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: . 01.2021
IČO: .42101034
IČO DPH: neplatca DPH
IČO: 47742224
IČO DPH: neplatca DPH
IČO: .40846636
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 286,11
Ostatné náklady	0,00
Cena s DPH	5 286,11

DPH	základná	20,00%	z	
	znižená	20,00%	z	

Cena s DPH	v	EUR	5 286,11
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Objednávateľ

BANÍCKY SPOLOK SPIŠ
 052 01 Spišská Nová Ves
 IČO: 42101034


 -1-

Dátum a podpis: _____ Pečiatka

Zhotoviteľ


 Levočská 408/114, Harichovce 05301
 IČO: 47742224 DIČ: 2024085899


 Pečiatka

Dátum a podpis: _____ Pečiatka